

Tel: +33 666 5954 69 www.senforsce.com

Devis DE-CMJ-00005

	Création de la présence de Coach Mj					
Référence	Désignation	Qté	PU HT	Total HT		
CMJ-10	Présense en ligne pour mettre en valeur Coach MJ	14	500 EUR	7000 EUR		
CMJ-11	Gestion du site Coach-Mj	2	500 EUR	1000 EUR		
CMJ-14	Système de prise de rendez-vous utilisateur	3	500 EUR	1500 EUR		
CMJ-13	Système de paiement utilisateur	2.5	500 EUR	1300 EUR		
CMJ-12	Améliorer l'expérience Utilisateur	2	500 EUR	1000 EUR		

Durée de validité : 30 jours; Taux d'escompte : Pas d'escompte applicable. Date de livraison estimée : 26-11-2024 Mode de paiement : Virement; Sous régime auto-entrepreneur, pas de TVA á facturer

EUR 11800,00 Sous-Total HT:

Remise 2nd Client (-50%): EUR -5900,00

> Total: EUR 5900,00

Bon pour accord le: 14 Octobre 2024

Signature:

signature	-

Délai prévisionnel de réalisation :

Livraison (mise en production du site) sous 3 à 4 semaines à compter de la réception du devis dûment accepté, sous réserve de la fourniture des contenus et de l'accès à un espace d'hébergement opérationnel conformes aux spécifications.

Hebergement:

L'hébergement du site ne fait pas partie du présent devis. Les pré-requis pour l'hébergement sont : Serveur Unix (type Apache)

Accompte:

20% à la commande

Echéancier possible:

20% par mois, le 1er du mois 5 fois sans frais, accompte inclus