

Tel: +33 666 5954 69 www.senforsce.com

Devis DE-CMJ-00006

| | Création de la présence de Coach Mj | | | | |
|-----------|--|-----|---------|----------|--|
| Référence | Désignation | Qté | PU HT | Total HT | |
| CMJ-10 | Présense en ligne pour mettre en valeur Coach MJ | 14 | 500 EUR | 7000 EUR | |
| CMJ-11 | Gestion du site Coach-Mj | 2 | 500 EUR | 1000 EUR | |
| CMJ-14 | Système de prise de rendez-vous utilisateur | 3 | 500 EUR | 1500 EUR | |
| CMJ-13 | Système de paiement utilisateur | 2.5 | 500 EUR | 1250 EUR | |
| CMJ-12 | Améliorer l'expérience Utilisateur | 2 | 500 EUR | 1000 EUR | |

Durée de validité : 30 jours; Taux d'escompte : Pas d'escompte applicable. Date de livraison estimée : 26-11-2024 Mode de paiement : Virement; Sous régime auto-entrepreneur, pas de TVA á facturer

EUR 11750,00 Sous-Total HT:

Remise 2nd Client (-50%): EUR -5875,00

> Total: EUR 5875,00

Bon pour accord le: 14 Octobre 2024

Signature:

| • | signature |
|---|-----------|

Délai prévisionnel de réalisation :

Livraison (mise en production du site) sous 3 à 4 semaines à compter de la réception du devis dûment accepté, sous réserve de la fourniture des contenus et de l'accès à un espace d'hébergement opérationnel conformes aux spécifications.

Hebergement:

L'hébergement du site ne fait pas partie du présent devis. Les pré-requis pour l'hébergement sont : Serveur Unix (type Apache)

Accompte:

20% à la commande

Echéancier possible:

20% par mois, le 1er du mois 5 fois sans frais, accompte inclus